



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00202

22/11/2016
DIA MES AÑO

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): INGENIERIA DE PROYECTOS, PLANEAMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.C. RUC: 20535142271

DIRECCION: CAR. PANAMERICANA MZA. F LOTE. 38 URB. DIVINO MAESTRO A 2 TLF.

REFERENCIA: OFICIO N° 130-2016-GORE-ICA-PETACC/DE ORIGEN CA:301

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE RESUMEN EJECUTIVO Y INFORME PRINCIPAL	17,910.000	17,910.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DEL RESUMEN EJECUTIVO E INFORME PRINCIPAL, PARA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PIP 1909 "CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ESTUDIOS, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.

MONTO DEL SERVICIO: S/. 17,910.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES).

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: CUARENTA (40) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA O/S.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES.

PRIMER PAGO: 30% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO N° 01.

SEGUNDO PAGO: 70% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO N° 02.

PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO

EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL MONTO DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

PD= 0.05 X MONTO

0.40 X PLAZOS DE DIAS

F=0.25 PARA PLAZOS MAYORES DE 60 DIAS O

F=0.40 PARA PLAZOS IGUALES O MENORES A 60 DIAS

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES

FECHA: 25-11-2016
 CERTIFICADO A: 0030
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 EJECUCION DE ESTUDIOS (18)
 META: 0006
 REGISTRO: 0356
 TOTAL: 17,910.00

Expediente SIAF

C D G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17,910.00

META SIAF:

0006 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONTROL E INUNDACIONES RIO ICA / CHANCHAJALLA 17,910.00

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD Y PART

PARA: LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Auxiliares

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	FUNCION 05 ACTIV/PROYEC 2001621
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	PROG/SUBPR 016 0035 COMPONENTE 6000032
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	FTE.FTO RECURSOS DETERMINADOS

WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE
ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

NOTA: Esta Orden es nula sin firma mancomunada del ENCARGADO DE ADQUISICIONES y el JEFE DE ABASTECIMIENTO, cada orden de SERVICIO se debe facturar separado y ser remitida a la unidad de contabilidad.

Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.

FECHA			VERIFICACION DEL SERVICIO
DIA	MES	ANO	